

Приложение № \_\_\_\_  
к договору № \_\_\_\_

Согласовано:

\_\_\_\_\_  
(подрядчик, должность, наименование организации)

\_\_\_\_\_  
(Подпись, Ф.И.О)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Утверждаю:

**Главный инженер ОАО «Огнеупоры»**

\_\_\_\_\_  
(заказчик, должность, наименование организации)

**Д. В. Пономарев**

\_\_\_\_\_  
(Подпись, Ф.И.О)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на строительство (проведение работ):

**1. Ремонт здания участка по изготовлению поддонов**

**2. Основание для проектирования Использование помещений здания под производственные нужды**

**3. Назначение объекта, здания, сооружения, изделия Размещение технологии цеха вибролитых изделий**

**4. Перечень выполняемых строительно-монтажных работ:**

**4.1. Ремонт стен из металла, устройство нащельников**

**4.2. Ремонт оконных и дверных проемов, остекление**

**4.3. Ремонт мягкой кровли**

**4.4. Изготовление и монтаж металлических дверей и ворот**

**4.5. Оштукатуривание стен, заделка щелей раствором**

**4.6. Восстановления покрытия бетонных полов**

**4.7. Транспортные расходы**

**5. Перечень СМР выполняется согласно разработанной и утвержденной «заказчиком» сметы**

**6. Все работы выполняются из материалов «подрядчика»**

**8. Сроки исполнения работ: \_\_\_\_\_ 2 месяца \_\_\_\_\_**

**И. о. начальника ОКСа**

**А. И. Микушин**

**Инженер-смотритель ЗиС**

**В. А. Втюрин**