

Приложение №____
к договору №____

Согласовано:

(подрядчик, должность, наименование организации)

(Подпись, Ф.И.О)

«__» _____ 20__ г.

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «Огнеупоры»

(заказчик, должность, наименование организации)

Д. В. Пономарев

(Подпись, Ф.И.О)

«__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство (проведение работ):

- 1.Строительство здания административно-бытового комплекса цеха вибролитых изделий**
- 2.Основание для проектирования **Увеличение площадей ЦВИ****
- 3.Назначение объекта, здания, сооружения, изделия **Размещение администрации цеха вибролитых изделий****
- 4.Перечень выполняемых строительно-монтажных работ:**
 - 4.1.Устройство фундаментов**
 - 4.2.Устройство бетонного ростверка, цоколя**
 - 4.3.Изготовление и монтаж металлоконструкций каркаса здания и наружной лестницей с площадкой**
 - 4.4.Устройство армированного бетонного перекрытия $t=150$ мм**
 - 4.5.Монтаж стен и кровли из сэндвич-панелей, с монтажом доборных элементов**
 - 4.6. Монтаж внутренних пазогребневых и пластиковых перегородок с установкой дверей**
 - 4.7.Установка окон и дверей в наружные стены**
 - 4.8.Устройство систем хозяйственно-питьевого водопровода и бытовой канализации**
 - 4.9.Устройство системы отопления и приточно-вытяжной вентиляции**
 - 4.10.Устройство системы электроснабжения и освещения**
 - 4.11. Транспортные расходы**
- 5.Перечень СМР выполняется согласно разработанного и утвержденного «заказчиком» проекта**
- 6.Все работы выполняются из материалов «подрядчика»**

8.Сроки исполнения работ: _____ **3 месяца** _____

Гл. инженер ОКС

А. И. Микушин

Начальник ПКО

Ю. В. Елькин

Гл. энергетик

А. В. Бубеничиков

Начальник ЦВИ

М. А. Валиулина