Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

Протокол

заседания конкурсной комиссии по подрядным торгам

14.05.2019 г

№3

Присутствовали: Пономарёв Д.В., Жилин А.В., Лукиных И.Г., Халаев В.М., Кучирин С.В., Бубенщиков А.В., Гирш К.А., Елькин Ю.В., Барилко А.П., Бабинов С.В., Втюрин В.А.

Представители : ООО «Русбилдинг», ООО «А-проект»

Обсуждали: выбор подрядчика по проектированию и строительству пристроя к зданию ЦВИ ОАО «Огнеупоры».

1.Рассмотрели поступившие заявки от ООО «А-проект» (11 430 350 р), ООО «РусСтройМост» (11 351 460р), ООО «Русбилдинг»(8 303 984), ООО «Квантор-Строй» (21 404 173 р), ООО «ЦСКЗ» (7 971 700 р)

2. После обсуждения стоимости работ, сроков выполнения, условий оплаты, для уточнения окончательных условий, объявлен перерыв до 20.05.2019г

20.05.2019г.

Присутствовали: Пономарёв Д.В., Кочуров С.В., Халаев В.М., Барилко А.П., Елькин Ю.В., Валиулина М.А., Лукиных И.Г., Гирш К.А., Кучирин С.В., Бубенщиков А.В., Втюрин В.А.

1.Рассмотрели вновь поступившие и уточненные заявки от ООО «А-проект» (10 620 000 р), ООО «РусСтройМост» (10 410 860 р), ООО «ЦСКЗ» (7 883 200 р), ООО «Русбилдинг» (7 883 984 р)

После обсуждения условий и проведения переторжки победителем признано – ООО «А-проект» на следующих условиях:

Стоимость проектных работ – 620 000 р с НДС.

Срок выполнения проектных работ – 30 календарных дней.

Условия оплаты проектных работ – аванс 40%, остальные 60% после подписания акта выполненных работ.

Стоимость поставки здания с монтажом и доставкой – 10 000 000 руб. включая НДС.

Срок выполнения работ – 60 календарных дней с момента получения аванса.

Условия оплаты – аванс 50%, оставшиеся 50% , по месячному закрытию объёмов по формам КС.

На сумму авансового платежа в 50% подрядчик предоставляет банковскую гарантию.

Гарантия на комплект поставки здания и строительно-монтажные работы – 4 года.

Главный инженер ОАО

Д.В. Пономарёв

Согласовано

Зам.ген.директора по КВиТ

Кочуров С.В.

Исп.Втюрин В.А.

0-51