

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ года

Генеральный директор  
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"

А.В. Юрков

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2022.1"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №**

РМЦ. Здание заготовительного участка. Ремонт кровли.

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методомОснование Дефектная ведомость  
(проектная и (или) иная техническая документация)Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен IY квартал 2022 г.

<b>Сметная стоимость</b>	<u>744,07</u>	<u>(58,08)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>620,06</u>	<u>(48,4)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>124,99</u>	<u>(3,62)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>414,05</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>7,70</u>	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	<u>                    </u>	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>											
1	ФЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя Объем=260 / 100	100 м2			2,6					
		1 ОТ					497,67		1 293,94	34,49	44 628
		2 ЭМ					20,27		52,70		
		3 в т.ч. ОТм					5,74		14,92	34,49	515
		4 М					1 354,54		1 494,58		
		ЗТ	чел.-ч	54,87		142,662					
		ЗТм	чел.-ч	0,45		1,17					
		Итого по расценке					1 092,78		2 841,22		
		ФОТ							1 308,86		45 143
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 177,97		40 629
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			602,08		20 766
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 621,27</b>		
2	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (Кровли)	т			0,00546	11 885,47		64,89		
3	<a href="https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehnnoelast-tkp-sl-ser-10m2">https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehnnoelast-tkp-sl-ser-10m2</a>	Техноэласт: ТКП  (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=376,70/7,83/1,2	м2			296,4	40,09		11 882,68		
4	<a href="https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehnnoelast-hpp-10m2">https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehnnoelast-hpp-10m2</a>	Техноэласт: ХПП  (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=254,90/7,83/1,2	м2			348,4	27,13		9 452,09		
5	ФЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=50 / 100	100 м2			0,5					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						209,95	1,058	111,06	34,49	3 830
	2 ЭМ						189,93	1,15	109,21		
	3 в т.ч. ОТм						21,86	1,15	12,57	34,49	434
	4 М						36,67	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	24,3	1,058	12,8547					
	ЗТм		чел.-ч	1,94	1,15	1,1155					
	Итого по расценке						436,55		220,27		
	ФОТ								123,63		4 264
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			134,76		4 648
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			59,90		2 066
		<b>Всего по позиции</b>							<b>414,93</b>		
<b>6</b>	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	<b>Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 50 мм к расценке 12-01-017-01</b> Объем=50 / 100 до 50 мм (50-15)=35 ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)	<b>100 м2</b>			<b>0,5</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						8,64	37,03	159,97	34,49	5 517
	2 ЭМ						2,66	40,25	53,53		
	3 в т.ч. ОТм						0,34	40,25	6,84	34,49	236
	ЗТ		чел.-ч	1	37,03	18,515					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	40,25	0,60375					
	Итого по расценке						11,30		213,50		
	ФОТ								166,81		5 753
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			181,82		6 271
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			80,82		2 787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>										<b>476,14</b>	
<b>7</b>	<b>ФЕР12-01-017-01</b>	<b>Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм</b> Объем=50 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,5</b>					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких 421/пр прил.10 табл.3 п.3 из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1	ОТ					209,95	1,3225	138,83	34,49	4 788
	2	ЭМ					189,93	1,4375	136,51		
	3	в т.ч. ОТм					21,86	1,4375	15,71	34,49	542
	4	М					36,67		18,34		
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,3225	16,068375					
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,4375	1,394375					
		Итого по расценке					436,55		293,68		
		ФОТ							154,54		5 330
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			168,45		5 810
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			74,87		2 582
<b>Всего по позиции</b>										<b>537,00</b>	
<b>8</b>	<b>ФЕР12-01-017-02</b>	<b>Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 50 мм к расценке 12-01-017-01</b> Объем=50 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,5</b>					
до 50 мм (50-15)=35 ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких 421/пр прил.10 табл.3 п.3 из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1	ОТ					8,64	46,2875	199,96	34,49	6 897
	2	ЭМ					2,66	50,3125	66,92		
	3	в т.ч. ОТм					0,34	50,3125	8,55	34,49	295
		ЗТ	чел.-ч	1	46,2875	23,14375					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	50,3125	0,7546875					
		Итого по расценке					11,30		266,88		
		ФОТ							208,51		7 192
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			227,28		7 839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			101,02		3 485
		<b>Всего по позиции</b>							<b>595,18</b>		
<b>9</b>	<b>ФЕРр69-11-1</b>	<b>Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных</b>	<b>м3</b>			<b>2,55</b>					
		Объем=0,765+1,785									
		1 ОТ					19,50		49,73	34,49	1 715
		2 ЭМ					8,55		21,80		
		3 в т.ч. ОТм					6,94		17,70	34,49	610
		ЗТ	чел.-ч	2,5		6,375					
		ЗТм	чел.-ч	0,69		1,7595					
		Итого по расценке					28,05		71,53		
		ФОТ							67,43		2 325
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			60,69		2 093
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			31,02		1 070
		<b>Всего по позиции</b>							<b>163,24</b>		
<b>10</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.13-0354</b>	<b>Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, В7,5</b>	<b>т</b>			<b>4,59</b>	<b>1 132,26</b>		<b>5 197,07</b>		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
		Объем=2,55*1,8									
<b>11</b>	<b>ФЕР12-01-016-02</b>	<b>Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,6</b>					
		Объем=260 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					24,47	1,3225	84,14	34,49	2 902
		2 ЭМ					2,63	1,4375	9,83		
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,4375	1,72	34,49	59
		4 М					90,00		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,8		1,3225	9,6278				
		ЗТм	чел.-ч	0,04		1,4375	0,1495				
		Итого по расценке					27,10		93,97		
		ФОТ							85,86		2 961
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			93,59		3 227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			41,60		1 435
		<b>Всего по позиции</b>							<b>229,16</b>		
12	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0010</b>	<b>Праймер битумный производства «Техно-Николь» (Кровли)</b>	т			0,117	11 885,47		1 390,60		
13	<b>ФЕР12-01-004-05</b>	<b>Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком</b> Объем=12 / 100	100 м			0,12					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					479,29	1,3225	76,06	34,49	2 623
		2 ЭМ					74,80	1,4375	12,90		
		3 в т.ч. ОТм					11,37	1,4375	1,96	34,49	68
		4 М					3 302,45		396,29		
		ЗТ	чел.-ч	52,21	1,3225	8,285727					
		ЗТм	чел.-ч	0,87	1,4375	0,150075					
		Итого по расценке					3 856,54		485,25		
		ФОТ							78,02		2 691
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			85,04		2 933
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			37,80		1 304
		<b>Всего по позиции</b>							<b>608,09</b>		
14	<a href="https://vera-ekb.pf/myagkaya-krovlya/tehoelast-tpk-sl-ser-10m2">https://vera-ekb.pf/myagkaya-krovlya/tehoelast-tpk-sl-ser-10m2</a>	<b>Техноэласт: ТКП</b>  (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=376,70/7,83/1,2	м2			22,68	40,09		909,24		
15	<b>ФЕРр53-23-1</b>	<b>Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича</b>	м			42					
		1 ОТ					29,43		1 236,06	34,49	42 632
		2 ЭМ					0,91		38,22		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		5,88	34,49	203
		4 М					13,00		546,00		
		ЗТ	чел.-ч	3,45		144,9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,42					
		Итого по расценке					43,34		1 820,28		
		ФОТ							1 241,94		42 835
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			1 142,58		39 408
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			645,81		22 274
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 608,67</b>		
16	ФССЦ-06.1.01.05-0001	Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250x120x65 мм, марка 75	1000 шт			1,68	2 420,00		4 065,60		
		(Стены (ремонтно-строительные))									
17	ФЕР12-01-001-06	Устройство доп.слоя по карнизам из наплавливаемых материалов: в один слой Объем=42 / 100	100 м2			0,42					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					85,73	1,3225	47,62	34,49	1 642
		2 ЭМ					13,66	1,4375	8,25		
		3 в т.ч. ОТм					2,07	1,4375	1,25	34,49	43
		4 М					91,47		38,42		
		ЗТ	чел.-ч	9,12	1,3225	5,065704					
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,4375	0,0966					
		Итого по расценке					190,86		94,29		
		ФОТ							48,87		1 685
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			53,27		1 837
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			23,68		816
		<b>Всего по позиции</b>							<b>171,24</b>		
18	<a href="https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehnoelast-tpk-sl-ser-10m2">https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehnoelast-tpk-sl-ser-10m2</a>	Техноэласт: ТКП	м2			48,3	40,09		1 936,35		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=376,70/7,83/1,2									
19	ФЕРр58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м Объем=42 / 100	100 м			0,42					
		1 ОТ					539,27		226,49	34,49	7 812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					8,32		3,49		
		3 в т.ч. ОТм					2,59		1,09	34,49	38
		4 М					96,05		40,34		
		ЗТ	чел.-ч	63,22		26,5524					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,084					
		Итого по расценке					643,64		270,32		
		ФОТ							227,58		7 850
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			204,82		7 065
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			104,69		3 611
		<b>Всего по позиции</b>							<b>579,83</b>		
<b>20</b>	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0054</b>	<b>Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм</b>	<b>т</b>				<b>0,13608</b>	<b>11 000,00</b>			<b>1 496,88</b>
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							43 066,59		436 102
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 623,86		124 986
		Эксплуатация машин							513,36		6 299
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							88,19		3 043
		Материалы							38 929,37		304 817
		Строительные работы							48 400,15		620 058
		в том числе:									
		оплата труда							3 623,86		124 986
	(66), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2	эксплуатация машин и механизмов							513,36	12,27	6 299
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							88,19		3 043
	(66), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2	материалы							38 929,37	7,83	304 817
		накладные расходы							3 530,27		121 760
		сметная прибыль							1 803,29		62 196
		Итого ФОТ (справочно)							3 712,05		128 029
		Итого накладные расходы (справочно)							3 530,27		121 760
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 803,29		62 196
		НДС 20%							9 680,03		124 011,60
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>58 080,18</b>		<b>744 069,60</b>

Согласовал: Гл.инженер

(Д.В. Пономарёв)

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил: Директор по ЭИФ

(И.Я. Вовний)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Начальник отдела: Гл.механик

(С.Г. Мараков)

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Составил: Инженер ОГМ по КР

(Е.А. Черных)

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*